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1 Projectgegevens 
 

 
 

1.1 Voorstelling  

Het uitgangspunt voor het project is een stijlvolle en hedendaagse architectuur, die focust op kwaliteitsvol wonen met veel aandacht voor licht, lucht en groen. 
 

Het nieuwbouwproject bestaat uit 4 bouwblokken met appartementen, en 2 blokken met eengezinswoningen, dit allen rondom een gemeenschappelijke binnentuin.  
 

23 appartementen   - 7 woningen  
 

De appartement en woningen zijn ondergebracht in  afzonderlijke bouwblokken,  dit verbonden via de ondergrondse parking en aaneensluitend via een gemeenschappelijke 
tuin. De appartementen en woningen worden opgetrokken als gesloten- & half open bebouwing langsheen de Dorpsstraat & Holbroek, de untis in het binnengebied zijn allen 
open bebouwingen. In de binnentuin is eveneens een lift aanwezig degene toegang geeft tot de parking en toegankelijk is met fietsen.  

 
In de binnentuin is een ecologisch speelgedeelte voorzien en verder is dit uitgewerkt als een transparant, luchtig volume met veel lichtinval en behoud van privacy tussen 
de verschillende bouwblokken.  
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De site is gelegen in het centrum van Humbeek en grenst aan 2 straten, nl. de Dorpsstraat en de Holbroek. De ligging vormt een ideale uitvalsbasis die zowel met de wagen 

als het openbaar vervoer bereikbaar is. 

 
Het gebouw zal opgetrokken worden volgens de plannen en onder toezicht van architect en ingenieur. Alle gebruikte materialen en toegepaste systemen zijn van eerste 
kwaliteit en in de mate van het mogelijke onderhoudsvrij. 
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1.2 Contactgegevens 

 
PROMOTOR 
Colorprojects bvba 
bram@colorprojects.be  
 
ARCHITECT 
Mertens-architecten bvba  
Geelvinckstraat 8, 2940 Stabroek  
tel. 03/568 72 53  
info@mertens-architecten.be  
 

INGENIEUR STABILITEIT 
Boden architecten en ingenieurs 
Kapellensteenweg 461, 2920 Kalmthout   
Tel: 03/620.21.70 
 
VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR & EPB-VERSLAGGEVER 
2B|SAFE bvba ingenieurs & adviesbureau 
Tiensesteenweg 129A bus1 - 3380 Glabbeek   
Tel:  01/681.01.74  
 
AANNEMER 
Taxandria NV 
Hermand de nayerstraat3, 2550 Kontich 
Tel:  015 30 68 70 
 
VERKOOP 
Colorcasa bvba 
Stationsstraat 79, 1861 Wolvertem  
Brusselsesteenweg 52, 1860 Meise 
Tel: 02/270 37 02 
immo@colorcasa.be  
 

 
  

mailto:bram@colorprojects.be
mailto:info@mertens-architecten.be
mailto:immo@colorcasa.be
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2 ALGEMEEN 
 
De gegevens hierna vermeld hebben slechts tot doel de koper uitgebreid in te lichten over de voorziene bouwwerkzaamheden en afwerkingsmaterialen. 
 

2.1 Plannen 

 
De intekeningen van meubilair (zetels, stoelen, ed.) zijn louter indicatief en zijn niet inbegrepen in de prijs. De intekening van de 3D-voorstellingen, keukens en sanitair zijn 
indicatief. De plannen voor het gebouw zijn opgemaakt door de architect die verantwoordelijk is voor hun opvatting. De architect mag zich het recht voorbehouden om 
plannen en lastenboek te wijzigen in zoverre de kwaliteit van de bouwwerken wordt geëerbiedigd. Zo kan de ingenieur de bouwheer opdragen om het plan van de 
funderingen te wijzigen indien moest blijken dat het oorspronkelijk plan, omwille van de staat van de ondergrond, niet uitvoerbaar is. 
 
In geen geval kunnen de kopers enig verhaal uitoefenen wegens het bouwen van dragende elementen. De plaatsing en omvang van balken en kolommen zijn de 
verantwoordelijkheid van de ingenieur. De oppervlakte zal bepaald worden door de uitslag van de studie en geen enkel verhaal zal kunnen uitgeoefend worden dienaangaande 
of aangaande de gevolgen van leidingen of buizen die doorheen gezegde privatieven zouden lopen. 
De architect/bouwheer heeft het recht leidingen, buizen, aflopen, schachten, dragende elementen of dergelijke meer, in de privatieven te plaatsen, zelfs wanneer dit tot 
gevolg zou hebben dat de nuttige oppervlakte ervan zou verminderd worden. 
 
De werken zullen uitgevoerd worden met de materialen, zoals beschreven in het lastenboek.  
Architect en bouwheer mogen aan de keuze van de materialen wijzigingen aanbrengen om artistieke of technische redenen. Dergelijke wijzigingen kunnen ook het gevolg 
zijn van economische noodwendigheden (ontbreken op de markt van de voorziene materialen, kwaliteitsvermindering der leveringen, leveringstermijnen onverenigbaar met 
de voortgang der werken) of voortvloeien uit de afwezigheid, tekortkoming of faling van een aangestelde leverancier, enzovoort. 
 
De maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteit- en of technische redenen. De plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de 
architect na meting van het terrein door de landmeter. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer of hetzij in min, met een maximum afwijking van 5%, zullen 
beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigingen. Eventuele maten op de plannen dienen dan 
ook te worden aanzien als “circa maten“. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve, technische of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder het 
voorafgaandelijk akkoord van de kopers te bekomen. 
 

2.2 Erelonen 

 
De erelonen van de architect, de ingenieur stabiliteit en technieken, de veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever, welke aangesteld werden door de opdrachtgever, zijn 
inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een 
supplementair ereloon gevraagd worden.  
Dit geldt zeker voor wooneenheden waarvan de individuele ruimtes een bestemmingswijziging krijgen, zowel voor de herberekening in het kader van EPB als voor de studie 
van de akoestiek, waarbij deze studies dienen te gebeuren door een door de bouwheer aan te duiden partij. 
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Erelonen verbonden aan de tussenkomst van aangestelde door de kopers, dus anderen dan de hiervoor vermelde partijen, zijn ten financiële laste van de koper. 
 

2.3 Nutsvoorzieningen 

 
Zijn eveneens ten laste van de koper en dus niet begrepen in verkoopprijs: 
    

• Verwarming; om de vluggere bewoonbaarheid en hygiëne van de lokalen te verzekeren en tevens zekere elementen van de bouw te beschermen behoudt de 
verkoper zich het recht om de kavel droog te stoken voor de voorlopige oplevering d.m.v. centrale verwarming of alternatieve verwarmingsmethoden. Dit gebeurt 
op kosten van de koper. 

• Contracten voor levering van water, elektriciteit en teledistributie kunnen namens de mede-eigenaars door de bouwheer afgesloten worden. Op de koper rust een 
verplichting tot het openen van de meters.  

• Alle aankoppelings-, aansluitings- plaatsings-, indienststellings-, keurings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, 
telefoon, internet, riolering, TV-FM distributie). Deze zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de koper. De koper zal op eerste 
verzoek zijn aandeel in de kosten van de nutsleidingen aan de bouwheer voldoen. Verdeling van deze kosten is volgens het aantal appartementen/units. 
De verbruikskosten van elektriciteit, eventueel gas en watervoorziening zullen door iedere eigenaar betreffende zijn private kavel gedragen worden.  
De kosten voor aansluiting op de riolering vanaf de rooilijn tot het openbaar net zijn eveneens ten laste van de koper. 

• Alle lasten en taksen verbonden aan het project zijn eveneens ten laste van de koper.     

• De eventuele premies die door de bouwheer door het afsluiten van deze contracten worden geïnd zijn uitsluitend haar ten goede. Het gaat om werken die 
verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden worden uitgevoerd/gefactureerd, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van 
de nutsaansluitingen. 

• De bouwheer heeft ook de bevoegdheid om namens de mede-eigenaars contracten te sluiten voor de levering van diensten, en om met derden overeenkomsten 
te sluiten waarbij met het oog op technische diensten en leveringen, een recht van gebruik, huur op een daartoe bestemd gemeenschappelijk lokaal wordt 
toegekend. Daarbij kan aan die derde ook een recht van toegang onder meer over gemeenschappelijke gangen worden verleend om de lokalen te bereiken en om 
alle nuttige werkzaamheden uit te voeren.     

• Door de ondertekening van deze verkoopovereenkomst verleent de koper van een privatieve kavel volmacht aan de bouwheer om dergelijke tussenkomsten, ook 
bij notariële akte, vast te leggen.  

 
Voor elk wooneenheid wordt een individuele elektriciteitsaansluiting 40A/230V voorzien. Indien technisch mogelijk en de projectplanning dit toelaat kan dit mits meerkost 
verzwaard worden. 
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2.4 Materialen en handelswaarden 

Het is voor alle partijen van cruciaal belang om de planning nauwgezet op te volgen om zo tot een snelle realisatie te komen van het project. Hierom dienen een aantal 
duidelijke afspraken te worden gemaakt om de vlotte gang der werken te verzekeren. 
De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid de verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden 
op elk verzoek door de bouwheer tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel.  
Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, kan de bouwheer de volgende maatregelen nemen om de planning der werken niet in het gedrang te 
brengen: de voortgang der werken kan worden verzekerd door de wooneenheid verder standaard af te werken. 
 

2.5 Wijzigingen door de koper 

De koper mag op eigen initiatief geen wijzigingen aan de zaak brengen, noch werken uitvoeren of doen uitvoeren. Hij mag wel vragen wijzigingen uit te voeren in de privatieve 
delen van zijn kavel, voor zover daardoor de stabiliteit van de constructie niet wordt aangetast.  De bouwheer kan beslissen om voor bepaalde wijzigingen/planaanpassingen 
een extra dossierkost in rekening te brengen. In het tegenovergestelde geval zullen de wijzigingen het voorwerp uitmaken van een bestek dat door de koper, uiterlijk binnen 
de 14 kalenderdagen na de verzending ervan door de bouwheer, behoorlijk voor akkoord ondertekend dient te worden teruggezonden.  
 
Bij gebreke hieraan wordt de koper verondersteld van de wijzigingen af te zien en wordt de kavel afgewerkt zoals oorspronkelijk voorzien. 
 
Meerwerken geven mogelijks aanleiding tot termijnverlenging. De bouwheer zal bij voorlegging van de offerte voor de meerwerken een eventuele termijnverlenging 
opgegeven. In geen geval kan een termijnoverschrijding ten gevolge van meerwerken of wijzigingen aanleiding geven tot het aanrekenen van boetes of kosten van de koper 
jegens de bouwheer. 
 
Alle werken of wijzigingen, uitgevoerd door de koper nadat de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden, dienen steeds uitgevoerd te zijn conform alle geldende normen 
(bv. EPB, akoestiek, brandveiligheid, etc.) 
 

2.6 Afsluitingen / Bezoek aan de bouwplaats  

Het is de kopers verboden de werf te betreden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de bouwheer, in diens aanwezigheid en na voorafgaande, telefonische afspraak. 
Omwille van veiligheidsredenen en om misbruik (zoals diefstal en beschadigingen) van materialen/toestellen te voorkomen wordt er op de werven een alarm geïnstalleerd.  
Eventuele kosten voor een interventie, bij het niet respecteren van bovenstaande, zullen aan de koper doorgerekend worden. 
Toegang op de werf gebeurt trouwens in elke veronderstelling steeds op eigen risico en zonder dat de koper enig verhaal tegen de bouwheer kan uitoefenen voor ongevallen 
waarvan hij zelf, zijn familieleden of gemandateerden het slachtoffer zouden worden, zelfs indien het ongeval het gevolg zou zijn van niet in acht genomen veiligheidsnormen 
zoals voorzien in de vigerende veiligheidswetgeving. 
 
Het is de koper van een woonunit tevens ten strengste verboden andere aannemers op de werf te brengen en werken te laten uitvoeren aan zijn wooneenheid vooraleer de 
oplevering van de desbetreffende kavel heeft plaatsgevonden.  Dit zou de bouwheer ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de eigenaar-koper 
voor wat zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn betreft. 
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De ingebruikname van elke wooneenheid en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet aangesteld door de bouwheer, zonder zijn schriftelijke toelating, geldt als 
definitieve aanvaarding van de privatieve delen.   
 

2.7 Termijnen / Weerverletdagen  

Als werkdagen worden niet aangerekend, onwerkbare dagen, de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatie rustdagen. 
 
Weerverlet of onwerkbare dagen zijn bijvoorbeeld deze waarbij het gedurende meer dan 2 uur sneeuwt of regent per dag of wanneer de temperatuur lager of gelijk is aan 
0° C geverifieerd conform gegeven KMI lijsten, waarbij de bodem om 7 uur ’s ochtends bedekt is met sneeuw, waarop de windsnelheid een maximum van 60 km/u overschrijdt, 
waarbij het opruimen of herstellen van de opgelopen schade uitgevoerd wordt, etc.  Wanneer door verschillende regenverletdagen of vriesverletdagen er na deze verletdagen 
niet meteen kan worden gewerkt door gevolgen van sneeuw/regen of het vriezen zal een extra weerverletdag toegekend worden.   
 
Ook het redelijkerwijs niet kunnen uitvoeren van alle vorstgevoelige werken zoals bezetting, chapewerken, … , zullen beschouwd worden als vriesverletdagen. 
De weerverletdagen hebben een verlenging van de leverings- of uitvoeringstermijn tot gevolg. Deze leveringstermijn verlengt in dezelfde mate als de weerverletdagen. 
De voorlopige aanvaarding en oplevering van privatieve kavel kan in elk geval ten vroegste plaats hebben honderd (100) werkdagen na het bepalen van de volledige definitieve 
keuzes, ondertekend op de offerte verkregen van de bouwheer, bij wijze van de totale goedgekeurde meerwerken van de specifieke afwerking (vloer- en wandtegels, keuken, 
sanitaire toestellen, binnendeuren of andere keuzes/wijzigingen i.v.m. de afwerking, en voor zover de gekozen materialen onmiddellijk leverbaar zijn). 
 
Wanneer de koper tijdens de uitvoering van de overeenkomst bijkomende werken opdraagt, behoudt de  bouwheer zich eveneens het recht voor een verlenging van de 
oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn te vorderen. Deze verlenging wordt in een afzonderlijk door de bouwheer en de koper  ondertekend bescheid vastgelegd. 
 
Meerwerken zullen in ieder geval een verlenging van de oplevertermijn tot gevolg hebben, en dit afhankelijk van zowel van de datum van bestelling van deze meerwerken 
als van het bedrag waarop deze meerwerken betrekking hebben. In principe gaat de koper akkoord met het verlengen van de uitvoeringstermijn door de eenvoudige bestelling 
van meerwerken. Deze verlenging zal in alle redelijkheid bepaald worden, waarbij de bouwheer alle elementen kan inroepen m.i.v. laattijdige uitvoering door zijn aannemers 
en/of leveranciers om deze termijn verlengd te zien voor een bepaalde tijd, te verlengen met 10 werkdagen om dit administratief in orde te brengen. 
 
De prijsafspraken betreffende de meerwerken worden tussen de bouwheer en de koper gemaakt, gefactureerd en betaald. 
De prijs van de aanvullende werken en/of meerkost van de wijzigingen dient volledig betaald te worden bovenop de gebruikelijke betalingsschijven waarvan hoger sprake. 
 

2.8 Krimp- en zettingsbarsten 

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en/of vrijgeven van borg en anderzijds 
ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van bouwheer en architect. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. 
Bij bepaalde schade welke te wijten is aan de natuurlijke zetting waaraan nieuwe gebouwen onderhevig zijn, dan wordt elke verantwoordelijkheid door de bouwheer 
afgewezen.  
 
 
 



Residentie Humbeke 12           

                                    Januari 2020 

2.9 10-jarige aansprakelijkheid 

Overeenkomstig artikels 1972 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid respectievelijk een aanvang op datum van de voorlopige oplevering 
van de verworven privatieve en gemene delen en komt dit ten goede aan de achtereenvolgende eigenaars. 
 
De definitieve oplevering vindt stilzwijgend plaats 1 jaar na de voorlopige oplevering, binnen deze periode dienen de verborgen gebreken (ook akoestische) schriftelijk gemeld 
te worden. 
De waarborgen beperken zich tot de vervanging of tot de herstelling van slecht uitgevoerde werken (verborgen gebreken), waarbij elke andere schade of vergoeding 
uitgesloten is. 
 
Eens er overgegaan werd tot de voorlopige oplevering is de bouwheer niet meer verantwoordelijk voor zichtbare gebreken (artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek). 
 

2.10 Verzekeringen en risico-overdracht 

De overdracht van risico’s overeenkomstig artikels 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek zal geschieden bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen 
van het gebouw of deelgebouw, of desgevallend bij de voorlopige oplevering van verkochte privatieve elementen in de gebouwen indien deze laatste oplevering, om welke 
reden ook, vroeger zou geschieden. 
 

2.11 Normeringen 

De aanpassingen om te voldoen aan de normen die van kracht worden tijdens de bouw en niet bekend waren op datum van de bouwvergunning, zullen aangerekend worden 
aan de koper van het kavel. 
 

2.12 Tegenstrijdigheden 

De verkoopovereenkomst, onderhavig lastenboek en de verkoopplannen vullen elkaar aan. Mochten er zichtbare tegenstrijdigheden voordoen, dan gelden de documenten 
in de volgorde zoals hierboven vermeld. Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Alle meubilair is op de 
plannen getekend enkel ten titel van inlichting en maakt geen deel uit van de huidige overeenkomst 
 

2.13 Verplichtingen van de bouwheer tijdens de waarborgtermijn 

 
Voor de lichte verborgen gebreken (dit zijn gebreken die de stabiliteit van het gebouw of een deel ervan niet aantasten), die niet op het tijdstip der voorlopige aanvaarding 
konden worden vastgesteld, blijft de bouwheer tot waarborg gehouden gedurende een periode van 1 jaar. Deze waarborgperiode vangt aan op de dag van het proces-verbaal 
van voorlopige oplevering. De waarborg wordt begrensd tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige werken met uitsluiting van elke andere schadeloosstelling ook. 
 

2.14 Diverse  

Het gebouw is verzekerd door middel van een blokpolis welke is afgesloten op naam van de gemeenschap van eigenaren. De koper wordt eigenaar van een wooneenheid en 
gedraagt zich als een goede huisvader. Eenmaal het goed voorlopig opgeleverd dient de eigenaar zich te gedragen als een goede huisvader en kan schade aan het opgeleverde 
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goed die voortvloeit door een gedrag dat niet als dusdanig wordt aanvaard, ertoe leiden dat de schadelijder geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding bij het 
ontstaan van gebrek. 
 
Instellingen van elektrische en/of andere toestellen (lichtschakelaars, sectionaalpoorten, …) vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeenschap van eigenaars; de daaruit 
voortvloeiende klachten kunnen dan ook niet worden aanzien als een gebrek aan het gebouw als dusdanig. 
 
Het is mogelijk dat eenmaal een goed opgeleverd is, de werken aan een ander goed in hetzelfde project blijven doorlopen. De koper dient zich bewust te zijn dat dit enige 
hinder met zich kan meebrengen en dat hij hiervoor geen aanspraak kan maken op mingenot of schadeloosstelling onder welke vorm dan ook. 
Het is mogelijk dat de wooneenheid  afzonderlijk en voor de parkings worden opgeleverd. 
In functie van de planning van de algemene aanneming zal door de architect, in samenspraak met de aannemer/promotor een keuze worden gemaakt inzake afwerking van 
wooneenheid. Voor dit moment zal de koper de mogelijkheid hebben om een eigen keuze van afwerking in te brengen. Daarna zal hij zich moeten neerleggen bij hetgeen 
reeds is vastgelegd. Het is aan de koper om zich bij de verkoper te vergewissen van de toestand inzake. 
 
De koper zal zijn goed ten gepaste tijd voldoende ventileren. Hiervoor zijn de ramen voorzien van een kipstand.                
 

2.15 Kosten 

De koper zal alle kosten, rechten, taksen, lasten, BTW en erelonen betalen waartoe de verkoop aanleiding geeft. Ter aanvulling wordt de aandacht getrokken op het feit dat 
registratie geheven wordt op de grondwaarde, en de BTW op de waarde der bouwwerken. Onder bijkomende kosten moet onder meer worden verstaan de tussenkomst in 
de kosten van aansluiting van elektriciteit, gas, TV-distributie, water en telefonie, evenals in de kosten van de basisakte, het aandeel in de bouwtaks en de belasting op 
bouwen en de gebeurlijke kosten van voorverwarming van het verkochte goed vanaf het verlijden der notariële akte tot bij de voorlopige oplevering. 
 
Het onroerend goed wordt verkocht in haar toekomstige staat, zoals beschreven in het lastenboek.  
De koper ontvangt volgende documenten naast koopovereenkomst en notariële akte:  
-  de statuten van het gebouw, zijnde de notariële basisakte, incl. stedenbouwkundige 
   vergunning. 
-  de plannen, gehecht aan de notariële basisakte. 
-  de bestekken, zijnde het verkooplastenboek met beschrijvingen en kenmerken van gebruikte  
  materialen en uitvoeringen. 
-  het post-interventiedossier, met alle gegevens van installaties en gebouw. 
-  het EPB-certificaat. 
 
De sleutel(s) wordt pas overhandigd na betaling van het saldo bij voorlopige oplevering en na notariële akte.  
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3 RUWBOUWWERKEN 
 

3.1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 

3.1.1 Grond- en funderingswerken 
 
De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren. De 
aanzet van de fundering zal een zuiver uniform vlak vertonen en voldoende grondweerstand hebben om de belasting van het gebouw op de grond over te dragen. 
De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel indicatief en worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur stabiliteit, die zich steunt 
op de resultaten van het sonderingsverslag, de berekeningen van de belastingen op het gebouw met de nuttige bij belastingen. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte 
funderingstype, afmetingen en betonkwaliteit. De aarding is voorzien onder de fundering.  
 
De hoogte van de begane vloeren wordt steeds in overleg met de Gemeentelijke Technische Dienst bepaald.  
 
Indien noodzakelijk om de werken in het droge te kunnen uitvoeren zal een bronbemaling aangebracht worden. 
 

3.1.2 Riolering 
 

De diameters van de leidingen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de architect, ingenieur technieken of de verantwoordelijke uitvoerder technieken. 
Regenwaterputten en toezichtputten zijn voorzien volgens de plannen van de architect. 
Voor de afvoer van het regenwater, de zeephoudende en fecale afvalwaters worden de aansluitingen voorzien in overeenstemming met de gemeentelijke bepalingen. 
 
Indien door omstandigheden of door eisen opgelegd door de overheid, bijkomende werken/infrastructuur (pompput, voorbehandelingsinstallatie,…) noodzakelijk zijn voor 
de aansluiting op het openbare rioleringsnet, zal dit ten laste van de gemeenschap van eigenaars zijn. 
 
De volledige installatie is gekeurd door een erkende keuringsinstelling.  
De aansluitkosten op de openbare riolering zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. 
 
 
 

3.1.3 Ondergrondse gebouwstructuren 
 
De appartementen worden voorzien van een ondergrondse parking. De binnenwanden in de ondergrondse parking worden uitgevoerd in ter plaatse gestort beton, prefab 
betonwanden of betonblokken, achter de hand opgevoegd. De staanplaatsen in de kelder worden afgetekend d.m.v. belijning en voorzien van een nummer. 
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De onderzijden van de platen boven de kelder zijn glad en blijven in het zicht, de voegen tussen de platen blijven zichtbaar. De trappen tussen het gelijkvloers en de 
ondergrondse verdieping worden uitgevoerd in prefabbeton met ingestorte antislip-trapneuzen. 
 
De volledige keldervloer wordt uitgevoerd in gepolierde beton in een grijze tint. Gezien dit een cementgebonden vloer is zijn kleurverschillen inherent, ook niveauverschillen 
zijn niet uit te sluiten.  
 
De aanduiding van het rioleringstracé (inclusief verluchtingen) op de plannen is enkel indicatief en wordt definitief bepaald door de studie van de  verantwoordelijke uitvoerder 
technieken. 
Het ophangen/doorvoeren van leidingen voor technieken, riolering en verluchtingen ter hoogte van staanplaatsen en/of bergingen-boxen kan geen aanleiding geven tot 
discussies. 
 

3.2 BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN 

 
3.2.1 Gewapend beton - staal 

 
Wanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau. 
Berekeningen, ontwerp, fabricage, oppervlaktebehandeling en montage van stalen liggers, betonnen balken en kolommen gebeurt overeenkomstig de wetgeving, 
voorschriften en normen ter zake. De aanduidingen op de architectuurplannen zijn louter informatief. Alle diktes en hoogtes worden definitief bepaald door de 
stabiliteitsberekeningen. Alle stalen liggers en kolommen zijn behandeld tegen corrosie, welke in het zicht blijven worden brandwerend behandeld d.m.v. een brandwerende 
verflaag van 120 - 60 minuten. 
 

3.2.2 Binnenmuren 
 
De dragende binnenmuren worden uitgevoerd in beton, betonblokken, silicaatsteen, snelbouw of gelijkwaardig.  
 
De niet dragende wanden worden uitgevoerd in snelbouw, gipsblokken of gelijkwaardig en kunnen in zekere mate door de koper vrij ingeplant worden voor zover dit kan 
volgens de werfplanning en technische uitvoerbaarheid. Plaatselijk kunnen voorzetconstructies uitgevoerd worden in gipsplaten of MDF. 
 

3.2.3 Gevels 
 
De gevels worden uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige materialen. De materiaalkeuzes voor de gevels zijn bepaald om tot een harmonieus geheel te komen over de 
totaliteit van het project. 
 
De gevelisolatie zal voorzien worden qua dikte en type berekend door de EPB-coördinator zodat de minimumeisen van de EPB-normgeving zullen worden gehaald. 
 
Gevelsteen 
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Het buitenspouwblad wordt uitgevoerd in gebakken gevelsteen van eerste kwaliteit.  
 
Aluminium afwerking  
De siervlakken in de gevels, dakranden en dakkapellen zullen afgewerkt worden met aluminium en dit in dezelfde ral kleur als het buitenschrijnwerk.   
Het is de koper niet toegestaan wijzigingen door te voeren aan de gevels. 
 

 
 
 

3.2.4 Akoestische isolatie 
 
Het project zal voldoen aan het akoestisch comfort volgens de Belgische norm NBN S01-400-1. 
De scheidingsmuren tussen de wooneenheden worden hoofdzakelijk gebouwd als ontdubbelde muren met hiertussen akoestische isolatie, volgens EPB-studie. 
 

3.2.5 Raam en deurdorpels 
 
De deur- en raamdorpels worden uitgevoerd in geschuurde blauwe hardsteen of gemoffeld aluminium (conform het buitenschrijnwerk). 
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Indien de ruwbouwdetaillering de dorpel overbodig maakt of de dorpel in architectonisch beton voorzien wordt (terras in prefabbeton), kan de dorpel in natuursteen 
weggelaten worden.  
 
 
 

3.2.6 Vochtfolies 
 
Inwerking van alle nodige waterkerende folies of roofingbanden in spouwmuren en binnenmuren.  
Een laag gewapend bitumen of een gewapende folie is geplaatst:  

• Onder alle welfsels van vloeren tot aan de begane grond.  

• Onder alle aanzetten van muren, op de volle breedte van de muur ter hoogte van de begane grond. 

• Aan alle dichtingen van spouwen. (Dag, beton linteel, enz.) 

• Overal waar aangegeven op de plannen en waar dit vereist is voor een goede technische uitvoering.  
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3.2.7 Dakwerken 
 

3.2.7.1 Platte daken 
 
Op de platte daken in gewapend beton zal een uitvulling aangebracht worden teneinde de nodige helling te bekomen voor de afwatering. De platte daken zullen afgewerkt 
worden met een hoogwaardige thermische dakisolatie, conform EPB-studie waarop een bitumineuze dakbedekking wordt aangebracht. 
 
Het plat dak boven de ondergrondse parking is er een intensief groendak en vormt de gemeenschappelijke tuin van het project. Aangezien deze dik genoeg is, kan het 
beschouwd worden als een volwaardige tuin, waarop volwaardige beplanting mogelijk is. 
 
De schuine daken zullen worden afgewerkt met zwarte platte pannen en dit met een hoogwaardige thermische dakisolatie, conform EPB-studie, de dakranden worden terug 
getrokken zodat dit een strak en modern geheel geeft.  
 

3.2.7.2 Dakafvoeren 
 
Het regenwaterafvoersysteem voor daken en terrassen is zoals vermeld op de plannen van de architect. Dakkolken en terraskolken worden voorzien waar noodzakelijk. De 
zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd in zink of gelijkwaardig, naar keuze van de architect. 
 

3.2.7.3 Dakranden 
De dakranden worden uitgevoerd in aluminium, in een RAL kleur volgens de plannen van de architect 
 

3.2.8 Buitenschrijnwerk 
 
Het geheel van de werken wordt uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminium. De kleurkeuze zal worden bepaald door de architect, in dit project RAL 9005 structuur.  
De ramen worden geplaatst met aangeduwde compribanden welke nadien vakkundig worden opgespoten met een elastische kit, teneinde een perfecte dichting te 
garanderen. 
 
De voordeuren zijn vervaardigd in aluminium van hetzelfde merk en type zoals het andere schrijnwerk. 
 
Op de ramen van de droge ruimten worden raamroosters voorzien die zorgen voor natuurlijke luchttoevoer conform de EPB-wetgeving. 
De aluminiumprofielen hebben een thermische onderbreking en zijn voorzien van beglazing volgens richtlijnen EPB-verslag. 
 
Het is de koper niet toegestaan om wijzigingen door te voeren aan het buitenschrijnwerk. 
 
 
 

3.2.8.1 Beglazing 
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Er wordt gebruik gemaakt van heldere, dubbele beglazing. 
Daar waar verplicht is, wordt gelaagde beglazing voorzien, volgens de huidige glasnorm. 
 

3.2.9 Borstweringen terrassen 
 
De borstweringen (leuningen) van de terrassen op de verdiepingen worden uitgevoerd in glas met profielen in aluminium, volgens de huidige glasnormen.    
 

3.2.10 Poort kelder 
 
Voor de ondergrondse garage wordt een elektrisch opengaande poort voorzien, bedienbaar met afstandsbediening. 
Per staanplaats wordt er één afstandsbediening aangeleverd. 
 
Aan de straatzijde wordt de parking voorzien van en geventileerde buitenpoort (in hetzelfde kleur als het buitenschrijnwerk).  
 

3.2.11 Terrasafwerking 
 
Alle terrassen (ook de prefab terrassen) worden voorzien met betonnen tegels of keramische tegels 60/60 anti-slip, in de massa gekleurd, volgens keuze van de architect en 
worden geplaatst op tegeldragers. De terrassen van de woningen en de gelijkvloerse appartementen zullen tevens voorzien worden van dezelfde betonnen tegels alleen 
worden ze hier geplaatst op zandbedding.  
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4 AFWERKING 
 

4.1 Gemeenschappelijke delen 

De inkomgehelen zullen verlicht worden met passende verlichting. De verlichtingsarmaturen worden gekozen in samenspraak met de architect. 
 
Videofonie wordt voorzien voor alle appartementen en in alle woningen. 
 
De trappen en bordessen worden uitgevoerd in ter plaatse gestort beton en worden bekleed met composiet, keramische tegels of gelijkwaardig.  
De vloeren en plinten in de inkomhallen worden uitgevoerd in keramische tegels 60/60, volgens keuze van de architect. 
De tussendorpels onder de toegangsdeuren van de appartementen zijn voorzien in tegels (hetzelfde materiaal als de vloertegels in de trappenhal).  
 
Ter plaatse van de inkomdeur van het gebouw wordt er een vloermatkader ingewerkt met mat. 
Alle gemeenschappelijke delen worden voorzien met handgrepen, volgens keuze architect.  
 
In elke traphal is een rookluik voorzien dat bedienbaar is van op het gelijkvloers.   
 
Brandvoorzieningen 
Noodverlichting, brandblusapparaten, brandhaspels en rook- en branddetectie zijn voorzien indien vereist van de brandweer; zowel voor de private als gemeenschappelijke 
delen.  
 

4.2 Vloeruitvulling 

Er zal een cementchape worden aangebracht, aangepast aan de voorziene standaard vloerafwerkingen (=12 mm). De dikte van de chape kan worden aangepast aan de juiste 
keuze van de vloerafwerking door de kopers, indien deze keuze tijdig gemaakt wordt, dus ruim vóór de plaatsing van de chape, en indien de overblijvende chapedikte 
technische gesproken voldoende blijft. 
Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, moet volgens de Belgische norm rekening gehouden worden met het gevaar voor scheurvorming ten gevolge van 
hydraulische krimp. 
 
 

4.3 Vloer- en wandafwerking. 

4.3.1 Vloertegels 
 
Keramische vloeren zijn voorzien in alle kamers, behalve in de slaapkamer(s). Onder de keukenkasten wordt bevloering voorzien, onder het ligbad en/of douche niet. Er zijn 
keramische plinten voorzien in alle kamers met uitzondering van de slaapkamer(s), de natte cellen in de badkamer waar wandtegels voorzien zijn en onder de keukenkasten.  
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De vloertegels/plinten/wandtegels worden geplaatst volgens de regels van de kunst. Speciale patronen, voegen kleiner dan 3mm, moluren, plaatsing van natuurstenen 
vloeren, afwijkende afmetingen, speciale uitvoeringsmethodes en voegkleuren die niet wit of grijs zijn zullen deel uitmaken van een afzonderlijke offerte.  
 
De kopers kunnen kiezen uit stalen, voorgelegd in een door de bouwheer aan te duiden toonzaal. Voor keuze van tegels met een hogere handelswaarde zal een verrekening 
dienen te gebeuren. 
 
Indien voor de vloertegels een formaat anders dan 60/60 wordt gekozen, zal ook een verrekening voor het meerwerk voor plaatsing worden opgesteld. 
 
Bij het kiezen van een vochtgevoelige vloerbekleding zal het plaatsen van een Pvc-folie deel uitmaken van een bijkomende verrekening, dit om te voldoen aan de 
bouwtechnische eisen. 
 
Voorziene budgetten:  
 
Keramische vloertegels   € 40 / m² handelswaarde  (particuliere verkoopprijs, incl. btw) 
 
Plinten     De vloeren worden standaard voorzien van witte schilderplinten. 
 
Stalen te bekijken op het verkoopkantoor van Colorcasa. 
 
 

4.3.2 Wandtegels 
 
In de appartementen en woningen wordt er standaard 10m2 wandtegels voorzien.  
 
De voorziene wandtegels hebben een formaat 30/60. Indien hier wordt van afgeweken kunnen er meerwerken worden aangerekend.  
 
Voorzien budget:  
 
Keramische wandtegels  € 25 / m² handelswaarde  (particuliere verkoopprijs, incl. btw) 
 
 

4.3.3 Houten vloerafwerking 
 
Vloer     
 
Parket vloeren met toplaag van 3,5 mm zijn voorzien in de slaapkamer(s).  
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Hierbij zal een keuze kunnen worden gemaakt uit drie soorten; natuur, wit geolied, grijs geolied.  Stalen te bekijken op het verkoopkantoor van Colorcasa.  
 
Plinten     De houten vloeren worden standaard voorzien van schilderplinten. 
 

 
 

4.4 Raamtabletten 

De raamtabletten worden uitgevoerd in MDF en zijn schilderklaar. 
Deze worden voorzien aan de ramen die niet tot aan de afgewerkte vloerpas komen.  
 

4.5 Inkomdeur appartementen + binnendeuren 

 
De inkomdeur (deurblad 211,5 cm hoog) wordt voorzien van een cilinderslot en aluminium deurbeslag (kruk binnenzijde – knop buitenzijde) met driepuntsluiting. De 
brandweerstand van deze deuren wordt uitgevoerd conform het brandweerverslag.  
 
De binnendeuren zijn schilderdeuren van het type volkern’. Het nodige hang- en sluitwerk is inbegrepen, voorzien van een standaard beslag en opgehangen aan een houten 
deuromlijsting in MDF met 3 scharnieren. Ze zijn voorzien van een degelijk insteekslot met sleutel en een standaard aluminiumkruk.  
Standaard binnendeurbladen worden geplaatst met een speling van minimum 10 mm tussen onderzijde deurblad en vloer, dit om te voldoen aan de ventilatienorm.  
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Type deur en leverancier wordt in samenspraak met de aannemer gekozen. Indien hier wordt van afgeweken kunnen er meerwerken worden aangerekend.  
 
Betreffende de inkomdeur (alsook beslag) is er een beperking naar uitzicht aan de zijde van de gemeenschappelijke delen, een uniform geheel dient bekomen te worden en 
dit naar keuze van de leidinggevende architect. 
 

4.6 Schilderwerken 

De bouwheer voorziet de schilderwerken van de gemeenschappelijke bepleisterde wanden en plafonds (inkom en bordessen) vanaf het gelijkvloers in RAL 9010 of RAL 9016. 
 
In de privédelen zijn geen schilderwerken voorzien. Behang en/of schilderwerken (inclusief plamuren en schuren) zijn te voorzien door de koper. 
Indien de koper schilderwerken wil laten uitvoeren in zijn wooneenheid, dan kan hiervoor een extra offerte worden opgemaakt. De uitvoeringstermijn wordt evenredig 
verlengd met het aantal dagen droogtijd van muren en plafonds. De koper dient er zich tevens van bewust te zijn dat natuurlijke zettingen inherent zijn aan een 
nieuwbouwproject.   
 
 

4.7 Tuinaanleg 

De gemeenschappelijke en privatieve tuinzones worden afgewerkt volgens het tuinplan van de architect, inclusief buitenlift, aanleg terrassen, verhardingen, ecologische 
speelbos, etc. Het onderhoud van de tuinen, zowel privatief als gemeenschappelijk, is ten laste van de gemeenschap van eigenaars. 
 

4.8 Trappen 

In de duplexen en woningen wordt er standaard een behandelde trap uit beuk voorzien. De trappen zijn standaard behandeld met 3 vernislagen en zijn voorzien van een 
moderne handgreep over de volledige zijden van de trap. 
  
De koper heeft de keuze tussen een witte cerusé of zwarte afwerkingslaag van de trappen. Indien hier wordt van afgeweken kunnen er meerwerken worden aangerekend.  
  

Voorzien budget:  
  
Beuken trap:     € 6000 handelswaarde                (particuliere verkoopprijs, incl. btw) 
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5 TECHNISCHE INSTALLATIES 
 

5.1 Elektriciteit  

5.1.1 Algemeen 
 
De installatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de maatschappij die voor de elektriciteitsbedeling zorgt en zal gekeurd worden door een 
erkend organisme. Voor elke woonunit wordt een afzonderlijke elektriciteitsmeter voorzien en geplaatst in de daarvoor voorziene technische ruimte. De plaatsing en 
aansluiting van de meters zijn ten laste van de koper, evenals de individuele aansluiting voor telefoon en TV-distributie. 
 

5.1.2 Gemeenschappelijke delen 
  
De installatie voor het gemeenschappelijk gedeelte omvat: 

- Gemeenschappelijke delen worden aangesloten op een eigen KWh-meter, de kosten van het gemeenschappelijke elektrische verbruik met de in huurname van de 
meters worden vastgesteld door de distributiemaatschappij inzake elektriciteit en verrekend door de syndicus; 

- Leidingen voor de gemeenschappelijke ruimten, de liftinstallatie en brand-technische voorzieningen; 
- Ledverlichting met geïntegreerde bewegingsdetectie en noodverlichting in de gemeenschappelijke delen (gangen en traphallen); 
- Ledverlichting met bewegingsdetectie in de ondergrondse parkeergarages; 
- Noodverlichting in de ondergrondse parkeergarage en in de gemeenschappelijke delen volgens de voorschriften van de brandweer; 
- Ledverlichting met bewegingsdetectie in de individuele bergingen in de kelderverdiepingen; 
- De verlichting van de gemene delen wordt gekozen door de leidinggevende architect; 
- De meterkasten en de hoofdschakelaars bevinden zich in de kelder of op de plannen voorziene technische ruimte, elektrische voedingen vanaf de meters in het 

tellerlokaal tot aan de privatieve delen; 
- Elektrische bekabeling voor TV-, telefonie- en internetaansluitingen; 
- Liftinstallaties; 
- Elektrische aandrijving van de rookkoepels. 
- Noodoproepsysteem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Residentie Humbeke 27           

                                    Januari 2020 

5.1.3 Appartementen en woningen  
 
De volledige installatie (schakelaars, stopcontacten, …) wordt voorzien met witte afdekplaatjes, type Niko Intense of gelijkwaardig. 
 
Het aantal lichtpunten, bedieningen en stopcontacten zijn voorzien in de appartementen/woningen in overleg met de architect en volgens het basisplan. Het aantal en de 
inplanting van deze kan steeds gewijzigd worden mits voorafgaandelijke en tijdige schriftelijke bevestiging door de koper. Mogelijks brengt dit een verrekening met zich mee.  
 
Bij een eventuele keuze van inbouwspots (niet voorzien) dient opgemerkt dat dit steeds zal gepaard gaan met de plaatsing van valse plafonds (niet voorzien), aangezien de 
akoestische norm (NBN S01-400-1) niet langer toelaat inbouwspots in de betonplaat te plaatsen. 
 
De elektrische installatie bevat volgende standaarduitrusting: 
 
INKOMHAL en NACHTHAL 

- 3 lichtpunt bediend met 3 schakelaars 
- 2 enkel stopcontact 

TOILET 
- 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar  

 
WOONKAMER 

- 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar 
- 7 enkele stopcontacten 
- 1 aansluiting UTP 
- 1 aansluiting COAX 
- 1 aansluiting videofoon 
- 1 leiding voor thermostaat 

 
EETKAMER 

- 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar 
 
BERGING 

- 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar 
- 2 enkele stopcontacten 
- 1 enkel stopcontact (cv-ketel) 
- 2 stopcontacten (wasmachine/droogkast) 
- 1 voeding ventilatie-unit (al dan niet geschakeld) 
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KEUKEN 
- 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar 
- 4 enkele stopcontacten 
- 1 stopcontact of aansluitpunt voor dampkap 
- 1 stopcontact of aansluitpunt voor koelkast 
- 1 stopcontact of aansluitpunt voor kookplaat 
- 1 stopcontact of aansluitpunt voor microgolfoven 
- 1 stopcontact of aansluitpunt voor vaatwasser 

 
HOOFDSLAAPKAMER 

- 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar 
- 4 enkele stopcontacten 
- 1 aansluiting UTP  
- 1 aansluiting COAX 

 
PER BIJKOMENDE SLAAPKAMER 

- 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar 
- 3 stopcontacten 

BADKAMER  
- 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar 
- 1 voeding badkamermeubel 
- 3 enkele stopcontacten 

TERRAS 
- 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar (alle terrasverlichtingen zijn hetzelfde, volgens keuze van de leidinggevende architect) 
- 1 stopcontact 
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5.2 Sanitaire installatie 

 
5.2.1 Algemeen 

 
De installatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de maatschappij die voor de waterbedeling zorgt en zal gekeurd worden door een erkend 
organisme. Voor elke wooneenheid wordt een afzonderlijke watermeter voorzien en geplaatst in de daarvoor voorziene kelderruimte of op de plannen voorziene technische 
ruimte. De plaatsing en aansluiting van de meters zijn ten laste van de koper. 
 

5.2.2 Appartemententen en woningen  
 
De badkamer is in te richten naar eigen keuze.  
 
Deze toestellen worden geleverd én geplaatst. 
Het sanitair warm water en warm water voor de keuken wordt geleverd door een centrale verwarmingsinstallatie.   
 
Standaard badkamer 
 
€ 5.000 Handelswaarde (particuliere verkoopprijs – geleverd en geplaatst, incl. BTW).  
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5.3 Verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie 

De verwarming en de productie van warm water gebeurt met een individuele verwarmingsinstallatie op aardgas, zijnde een gesloten condenserend doorstroomtoestel (idem 
toestel voor warmwatervoorziening) en omvat alle nodige leidingen, gebruiksklaar afgewerkt. Indien gekozen wordt voor andere sanitaire toestellen dan standaard voorzien, 
zal, indien genoodzaakt én technisch mogelijk, een verrekening opgesteld worden voor een ander type ketel. 
 
Sanitair warm water: 
Koud- en warmwaterleidingen zijn uitgevoerd in buizen van vernet polyethyleen met persverbinding.  
De afvoeren zijn uitgevoerd in hittebestendige PVC. Warm water is voorzien in keuken en badkamer en wordt geleverd door een gesloten doorstroomtoestel op gas. 
 
Verwarming: 
Er worden geen radiatoren voorzien, maar vloerverwarming: Er wordt gewerkt met regime 35/30°C.  
Verder bestaat de verwarmingsinstallatie uit een digitale kamerthermostaat, met instelbare klok voor dag- en nachtregeling, en overal vloerverwarming.  
De kamerthermostaat wordt opgesteld in de leefruimte.  
 
Bij een buitentemperatuur van min. 8 graden Celsius en gelijktijdige verwarming van alle ruimtes worden volgende temperaturen gewaarborgd:  
 

- woonkamer en keuken:  22°C 
- slaapkamers:   18°C 
- badkamer/douchekamer:  24°C  

 
5.4 Keukeninstallatie  

De keuken naar keuze van de koper is te kiezen in de zaak voorgelegd door de bouwheer. De voorziene particuliere som zal in mindering gebracht worden van de totaalprijs 
van de gekozen keuken. De aanduidingen op alle plannen hieromtrent zijn illustratief.   
In de standaardofferte van de keuken zijn volgende toestellen voorzien : motorloze dampkap, koelkast, oven, vaatwasmachine, keramische kookplaat (met spatwand) en 
spoeltafel (1+1/2) met kraan. Voor de standaardkeuken heeft de klant de keuze uit een ruim aanbod van kleuren om zijn eigen keuze hierin te vinden. Bij een tijdige beslissing 
kan de keuken natuurlijk nog helemaal naar wens aangepast worden. 
 
Voor de aankoop van keukenmeubilair en toestellen wordt volgend budget voorzien: 
 
€ 9.000 Handelswaarde (particuliere verkoopprijs – geleverd en geplaatst, incl. BTW.) 
 
Voor elk woonunit wordt een individuele elektriciteitsaansluiting 40A/230V voorzien. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het kiezen van de keukentoestellen. 
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5.5 Ventilatie 

De energieprestatieregelgeving (EPB) legt een permanente ventilatie van elke wooneenheid op. Vanuit energetisch oogpunt is er geopteerd om alle wooneenheden te 
voorzien van ventilatiesysteem C+ met smartzones. 
Dit betekent een natuurlijke luchttoevoer via raamroosters en mechanische extractie in alle vochtige ruimten (keuken, WC, badkamer en berging). 
  
De verluchtingskanalen worden zoveel mogelijk ingewerkt in de druklaag van de betonplaten. Indien niet mogelijk dienen deze buizen weg gewerkt te worden door een 
plaatselijk verlaagde plafonds of buisomkastingen in overschilderbaar materiaal voorzien. De verse lucht wordt binnengebracht in de leefruimte en de slaapkamers via 
raamroosters en terug weggetrokken in de ‘natte’ ruimtes (keuken, bergingen, toiletten, badkamers en douchecellen). De afvoer van de lucht gebeurt met behulp van 
witgelakte ventielen ingewerkt in de wand of plafonds. Onder de binnendeuren wordt telkens een vrije ruimte (volgens berekening) voorzien als doorvoeropening voor de 
ventilatie van de ‘droge’ naar de ‘natte’ ruimtes. 
 

5.6 Liftinstallatie 

De lift zal worden uitgevoerd volgens de geldende normen en veiligheidsvoorschriften. De automatische bediening gebeurt door middel van drukknoppen. 
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Dit bestek bevat 33 bladzijden en werd opgemaakt om te voegen bij de aannemingsovereenkomst. 
 
Alle op de plannen aangegeven suggesties van inrichting en aankleding zijn uitsluitend ter oriëntatie, alsook de beeldillustraties zijn ten informatieve titel.  
 
Om elk misverstand te vermijden gelden enkel schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen. 
Op eenvoudig verzoek van één van de partijen zullen de mondelinge overeenkomsten worden omgezet in schriftelijke. 
 
Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.  
 
De koper verklaart hierbij grondige kennis te hebben van hetgeen in dit verkooplastenboek vermeld is. Onduidelijkheden werden op verzoek aan de koper uitgelegd.  
 
De koper verklaart dat de wooneenheid zal worden gebouwd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen en mondelinge afspraken, 
tenzij expliciet vermeld en door de bouwheer ondertekend.  
 
 
 
WOONEENHEID :    n°  
 
AUTOSTAANPLAATS :    n°  
 
 
 
   
Datum ondertekening :  
 
 
Voor akkoord           Voor akkoord 
 
 
 
De koper            De verkoper 


